DEVIS

N°	DESIGNATIONS	U	Q	PU	TOTAL
Trx	TRAVAUX				
001	Mur de soutenement et demi cout	Metre cube	1.000	190,000.000	190,000.000
2023	Chaine de base de 20x20	FFT	1.000	573.215	573.215
Total TRAVAUX					190573.215